

2019

СОГЛАШЕНИЕ № 3/6

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

18 марта 2019 г.

Комитет по строительству Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «**Главный распорядитель**», в лице первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Шалыгина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 09.01.2019, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Муниципальный заказчик**», в лице Главы администрации муниципального образования Любушкиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и Положения об администрации Гатчинского муниципального района, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2013 года №334, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в целях реализации областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период» (далее – закон об областном бюджете) заключили настоящее соглашение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью, и включенного в государственную программу Ленинградской области (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, указанного в приложении 1 к Соглашению (далее – объект), в том числе порядок взаимодействия Сторон при осуществлении софинансирования.

1.2. Финансирование объекта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами о государственных программах Ленинградской области (далее - государственная программа) и законом об областном бюджете, в пределах объемов, определенных приложением 1 к Соглашению.

Истинка - спортшкола

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Средства субсидии перечисляются на лицевой счет главного администратора дохода, определенного Муниципальным заказчиком, на основании заявки на расход, сформированной Главным распорядителем.

Коды бюджетной классификации расходов областного бюджета Ленинградской области, коды бюджетной классификации доходов бюджета Муниципального заказчика, коды бюджетной классификации расходов бюджета Муниципального заказчика указаны в приложении 1 к Соглашению.

2.2. Средства субсидии перечисляются Муниципальному заказчику после фактического выполнения работ и (или) в соответствии с условиями муниципальных контрактов, и в соответствии с графиком софинансирования объекта государственной программы за счет средств областного, местного бюджетов, внебюджетных источников (приложение 2 к Соглашению).

2.3. Заявка на расход формируется не ранее предоставления Муниципальным заказчиком Главному распорядителю оригиналов и (или) заверенных копий заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на выполнение строительных работ (работ по проектированию, реконструкции) при выполнении Муниципальным заказчиком условий Соглашения.

Для финансирования вновь начинаемого строительством объекта помимо документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Соглашения, Муниципальный заказчик предоставляет оригиналы и (или) заверенные копии следующих документов:

иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со строящимся объектом, в том числе:

договор об осуществлении строительного контроля;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при необходимости);

положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе сводный сметный расчет;

правовой акт Муниципального заказчика об утверждении проектно-сметной документации;

разрешение на строительство (при необходимости);

правоустанавливающие документы на земельные участки, здания и сооружения, в том числе на объекты незавершенного строительства;

выписка из бюджета Муниципального заказчика, заверенная финансовым органом Муниципального заказчика, об объемах средств, предусмотренных на выполнение работ по объекту (предоставляется на момент заключения Соглашения);

информация об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ленинградской области, подтверждаемая выпиской из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату, предшествующая дате заключения Соглашения, за

подписью руководителя финансового органа Муниципального заказчика (предоставляется на момент заключения Соглашения);

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);

акты выполненных работ КС-2 (для строительно-монтажных работ);

акты выполненных работ (для иных работ);

спецификация приобретаемого немонтируемого оборудования, согласованная с проектной организацией и отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области и утвержденная Муниципальным заказчиком, согласно приложению 6 Соглашения;

накопительная ведомость объемов выполненных строительно-монтажных работ, согласно приложению 7 Соглашения;

счета на оплату от подрядной организации Муниципальному заказчику с отметкой и подписью заказчика «к оплате».

В случае, если государственной программой предусмотрены проектные работы по объекту, заявка на расход для перечисления первой части субсидии формируется не ранее предоставления Муниципальным заказчиком Главному распорядителю оригиналов и (или) заверенных копий следующих документов:

заключенный в установленном порядке муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту;

акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, накладная о передаче проектно-сметной документации, счета на оплату выполненных работ при выполнении Муниципальным заказчиком условий муниципального контракта.

2.4. В случае изменения объема ассигнований областного бюджета Ленинградской области на строительство (проектирование, реконструкцию) объекта, Стороны заключают дополнительное соглашение к Соглашению на выполнение работ в пределах финансовых средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области, с предоставлением Муниципальным заказчиком выписки на изменение лимита местного бюджета, заверенной финансовым органом Муниципального заказчика.

2.5. В случае изменения объемов финансирования объектов за счет средств бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников, Стороны заключают дополнительное соглашение к Соглашению. При необходимости Главный распорядитель в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в объемы финансирования объекта за счет средств областного бюджета Ленинградской области, установленные законом об областном бюджете и соответствующей государственной программой.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Главный распорядитель:

3.1.1. Обеспечивает перечисление средств субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения Муниципальному заказчику путем формирования и представления в комитет финансов Ленинградской области заявок на расход в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

3.1.2. В случае изменения объема ассигнований областного бюджета Ленинградской области на строительство (проектирование, реконструкцию) объекта, уведомляет Муниципального заказчика об изменении объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в течение двух недель со дня вступления соответствующих изменений.

3.1.3. Осуществляет контроль за целевым, адресным и результативным использованием средств областного бюджета Ленинградской области, соблюдением муниципальным заказчиком условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета Ленинградской области и применяет к Муниципальному заказчику меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

3.1.4. При подготовке документации для проведения торгов осуществляет размещение задания на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе требований к товарам, используемым при выполнении работ.

3.1.5. Принимает, рассматривает и утверждает отчеты Муниципального заказчика об использовании средств субсидии, либо направляет Муниципальному заказчику мотивированный отказ в утверждении указанных отчетов в течение рабочих дней со дня получения отчета об использовании средств субсидии.

3.1.6. Выдает Муниципальному заказчику обязательные для исполнения требования, связанные с обеспечением результативности, адресности и целевого назначения использования средств субсидии, в том числе в целях устранения выявленных нарушений при использовании средств субсидии.

3.1.7. Запрашивает и получает от Муниципального заказчика документы, материалы и сведения, необходимые для реализации Соглашения.

3.1.8. По результатам освоения капитальных вложений устанавливает порядок вносит предложения о перераспределении лимитов государственных инвестиций (при необходимости).

3.1.9. Имеет право проводить проверки соблюдения Муниципальным заказчиком условий предоставления субсидий, достижения конечных значений ключевых показателей результативности, а также фактических расходов, источником финансирования которых являлись средства субсидий областного бюджета Ленинградской области.

3.2. Муниципальный заказчик:

3.2.1. Предоставляет Главному распорядителю копии документов, указанных в пункте 2.3. Соглашения.

3.2.2. Осуществляет бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения.

3.2.3. Расходует средства субсидии на выполнение работ по объекту в соответствии с действующим законодательством, в том числе техническими условиями и правилами, и условиями Соглашения по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета, указанным в приложении 1 к Соглашению.

Организует учет результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами.

3.2.4. Учитывает поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения средства областного бюджета Ленинградской области в доходной и расходной части местного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в приложении 1 к Соглашению.

3.2.5. Определяет заказчика – застройщика по строительству (проектированию, реконструкции) объекта и предоставляет Главному распорядителю правовой акт администрации муниципального образования Ленинградской области о наделении полномочиями заказчика-застройщика.

3.2.6. В случае если заказчик – застройщик не обладает полномочиями в области строительства, предоставляет договор на выполнение функций технического заказчика с единой службой заказчика администрации муниципального образования Ленинградской области, либо со специализированной организацией.

3.2.7. Обеспечивает проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания данного Соглашения.

3.2.8. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» через уполномоченный орган – комитет государственного заказа Ленинградской области, в случае если объектом закупки является выполнение строительно-монтажных работ (по тем объектам, сметная стоимость которых составляет более 20 000 тыс.руб. и (или) финансовое обеспечение которых более чем на 50% предусмотрено за счет субсидий областного бюджета Ленинградской области).

3.2.9. При подготовке документации для проведения торгов обеспечивает согласование с Главным распорядителем задания на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе требований к товарам, используемым при выполнении работ.

3.2.10. Обеспечивает установку веб-камер на объекте.

3.2.11. Обеспечивает адресность, целевой и эффективный характер использования средств субсидии и исполнение в полном объеме обязательств, установленных Соглашением.

3.2.12. Обеспечивает результативность использования средств субсидии, в том числе путем достижения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных распоряжением Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 № 728-р «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований на 2018-2020 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области; целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений», Государственными программами и приложением 4 к Соглашению.

3.2.13. Предоставляет Главному распорядителю план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии по форме согласно приложению 5 к Соглашению.

3.2.14. Ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю отчет об освоении субсидии по форме согласно приложению 3 к Соглашению на бумажном носителе и в электронном виде.

К отчету прилагаются на бумажном носителе платежные поручения с копией, подтверждающей финансирование объекта за счет средств областного и местного бюджетов (копии).

3.2.15. В случае наличия остатка средств прошлых финансовых периодов, потребность на использование которого подтверждена в установленном порядке, отражает данные средства и движения по ним в отчете в соответствующих графах отдельной строкой.

3.2.16. Ежеквартально размещает отчетную информацию о достижении значения показателей результативности использования субсидии на официальном сайте Муниципального заказчика (информацию об объекте, планируемый фактический график выполнения работ, результаты фотофиксации выполненных работ).

3.2.17. В срок до двадцатого января года, следующего за годом предоставления субсидии, предоставляет Главному распорядителю отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению 4 к Соглашению.

3.2.18. В случае изменения объемов финансирования объекта из местного бюджета и внебюджетных источников уведомляет Главного распорядителя об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в течение двух недель со дня принятия решения о соответствующих изменениях.

3.2.19. Обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на документальные проверки исполнения бюджета Муниципального заказчика, связанные с целевым и эффективным использованием средств субсидии в ходе исполнения муниципальных контрактов.

3.2.20. При подготовке документации для проведения торгов обеспечивает включение в проекты муниципальных контрактов на выполнение работ по объекту следующие условия:

1) отсутствие авансирования, за исключением объектов, софинансируемых из средств федерального бюджета;

2) максимально возможные размеры штрафов и пени за неисполнение подрядчиком своих обязательств;

3) установку веб-камер на объекте;

4) право Муниципального заказчика обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении муниципального контракта и возврате подрядной организацией перечисленных ранее средств в случае невыполнения условий муниципального контракта, а также уплате всех предусмотренных муниципальным контрактом неустоек.

3.2.21. При подготовке документации для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд обеспечивает установление в

ическом задании и проекте муниципального контракта сроков выполнения работ по строительству объектов, в том числе:

- 1) для строительных работ (работ по реконструкции):
 - подготовка земельного участка;
 - выполнение земляных работ;
 - выполнение работ по монтажу фундаментов;
 - выполнение работ по монтажу конструкций подземной части;
 - выполнение работ по монтажу конструкций надземной части;
 - выполнение работ по монтажу сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей);
 - выполнение работ по монтажу инженерных систем и оборудования;
- 2) для проектных работ:
 - выполнение инженерных изысканий;
 - подготовка проектной документации;
 - участие в согласовании проектной документации и получении обязательного заключения экспертизы;
 - подготовка рабочей документации.

3.2.22. Исходя из цены заключенных муниципальных контрактов, полученной в результате размещения муниципального заказа, уточняет объем инвестиционных работ и представляет уточненные сведения Главному распорядителю для корректировки Соглашения и подготовки предложений по внесению изменений в Соглашение в соответствии с Законом об областном бюджете на текущий финансовый год.

3.2.23. Несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений.

4. Ответственность сторон

4.1. Муниципальный заказчик несет ответственность за нецелевое, неэффективное использование и нарушение условий предоставления (расходования) средств субсидии в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае установления факта нецелевого и (или) неэффективного использования Муниципальным заказчиком средств субсидии, нарушения условий Соглашения Муниципальным заказчиком в предыдущем финансовом году норм статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Главный распорядитель имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и (или) применить иные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае одностороннего расторжения Главным распорядителем Соглашения (или) принятия решения о применении мер принуждения, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, Муниципальный заказчик обязан в течение 10-дневного срока со дня получения уведомления о расторжении Соглашения возвратить Главному распорядителю использованных не по назначению, неэффективно использованных средств, использованных неэффективно и (или) с нарушением условий предоставления средств субсидии и обеспечивает выполнение работ за счет средств местного бюджета.

4.3. Главный распорядитель вправе приостановить финансирование объекта и подготовить предложения по перераспределению средств областного бюджета Ленинградской области в случаях:

непредставления Муниципальным заказчиком в установленные Соглашением сроки отчетов или представления недостоверной информации о финансировании освоении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта по объекту;

реализации Муниципальным заказчиком инвестиционного проекта по объекту значительными отклонениями от его параметров, включая показатели экономической, бюджетной, социальной и технологической эффективности, на основании которых принималось решение о его финансировании с участием средств местного бюджета Ленинградской области;

непроведения Муниципальным заказчиком закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с условиями Соглашения;

неосвоения Муниципальным заказчиком выделенных объемов ассигнований в установленные сроки;

недостижения Муниципальным заказчиком установленных значений целевых показателей результативности предоставления (использования) субсидии в установленные Соглашением сроки.

4.4. В случае невыполнения Муниципальным заказчиком обязательств по финансированию объекта из бюджета муниципального образования, вытекающих из Соглашения, Соглашение подлежит корректировке с указанием в нем причин неисполнения муниципальным образованием обязательств включением в него обязательств Муниципального заказчика по дополнительному разделению соответствующих средств из бюджета муниципального образования очередном финансовом году.

4.5. В случае невыполнения Муниципальным заказчиком обязательств по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания данного Соглашения, Главный распорядитель может инициировать корректировку государственной программы в части исключения соответствующего объекта из программы и перераспределения освобождающихся средств, с дальнейшей корректировкой Соглашения.

4.6. В случае недостижения значений целевых показателей результативности использования субсидий, указанных в приложении № 4 к Соглашению, Муниципальный заказчик обеспечивает возврат в областной бюджет средств в соответствии с разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области».

4.7. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Соглашения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные

и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другие стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд, Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон, путем направления письменного уведомления другим Сторонам.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий в порядке, установленном пунктом 5.1 Соглашения, спор подлежит передаче в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых предоставляется в комитет финансов Ленинградской области и по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью Соглашения.

6.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Соглашением.

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон, а так же в одностороннем порядке Главным распорядителем, в соответствии с положениями раздела 4 Соглашения.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Главный распорядитель: комитет по строительству Ленинградской области.

Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14

ИНН 7841386725

ОГРН 784101001

Расчетный счет № 02329981002 в комитете финансов Ленинградской области

на балансовом счете № 40201810300000001022
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 000 000

Муниципальный заказчик: **Администрация муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.**

Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44

Бюджетополучатель: **муниципальное казенное учреждение «Служба
координации и развития коммунального хозяйства и строительства»**

ИНН 4705032070

КПП 470501001

Банковские реквизиты: лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств №
04453908370 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области
на балансовом счете № 40101810200000010022 отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург

БИК 044106001

ОКТМО 41618000

Код организации 41390837

8. Подписи сторон

от Муниципального заказчика

Глава администрации
муниципального образования
«Гатчинский муниципальный
район» Ленинградской области



Е.В. Любушкина

от Главного распорядителя

Первый заместитель
председателя комитета
по строительству
Ленинградской области



С.В. Шалыгин

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета

№ п/п	Раздел программы	КБК расходов федерального/ областного бюджета	Наименование объекта	Год	КБК доходов местного бюджета	КБК расходов местного бюджета	Объем ассигнований на год (тыс. руб.)		
							Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»	981 1101 63702 R 5670 522 251	«Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	2019	246 2022756705 0000150	246 1101 19500 L5670 414	3 752,88	754,27	3 605,70
		246 1101 19500 S5670 414							
		981 1101 6370275670 522 251						246 1101 19500 S5670 414	2 185,12

Муниципальный заказчик:
Глава администрации муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области


печать

Администрация
Е.В. Любушкина

Главный распорядитель:
Первый заместитель председателя комитета по
строительству Ленинградской области




печать

С.В. Шалыгин

ГРАФИК
софинансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств
областного бюджета

№ п/п	Раздел программы	Наименование объекта	Источник	Сумма ассигнований (тыс. руб.) 2019 года				
				Всего	в том числе			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственно й программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»	«Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	Федеральный бюджет	3 605,70			2 362,50	1 243,20
			Областной бюджет	5 938,00			2 458,94	3 479,06
			Местный бюджет	2 354,27			1 048,34	1 305,93

Муниципальный заказчик:
Глава администрации муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской
области


Администрация
Е.В. Любушкина
печать

Главный распорядитель:
Первый заместитель председателя комитета по
строительству Ленинградской области



С.В. Шалыгин
печать

ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам, включенным
в адресную инвестиционную программу за счет средств
областного бюджета за _____ 20__ года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования (рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 20__ году			Получено субсидий в 20__ году		Принятые в 20__ году бюджетные обязательства			Выпол- нение капи- тало- вложе- ний	Перечислено средств организациям в 20__ году			Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	Всего	в том числе		федер- альный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	контр- агент	номер и дата дого- вора	сумма дого- вора на 20__ год		Всего	в том числе					
		федер- альный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет								мест- ный бюд- жет	федер- альный бюд- жет			об- ласт- ной бюд- жет	мест- ный бюд- жет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
«Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»																

Целевое использование субсидий в сумме _____ подтверждаю.

Глава администрации
муниципального образования



«__» _____ 20__ года

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись) _____

«__» _____ 20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей результативности использования субсидий

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Год	Значение целевого показателя результативности			
				На начало 2019 г.	На конец 2019 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2019 г. после использования субсидии (плановое)	На конец 2019 г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Процент строительной готовности	%	2019	0	0	100	

Муниципальный заказчик:

Глава администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области



Е.В.Любушкина

Главный распорядитель:

Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области



С.В.Шалыгин


**План мероприятий («дорожная карта»)
изменений целевых показателей
результативности использования субсидии в 2019 году**

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	1	2	3	4
1	Заключение соглашения на софинансирование с комитетом по строительству Ленинградской области по объекту «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	До 12.03.2019 года	Администрация Гатчинского муниципального района	Заключение соглашения о порядке предоставления субсидии муниципальному образованию на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области за счет областного бюджета
2	Объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации с правом заключения муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки	До 01.04.2019 года	Администрация Гатчинского муниципального района	Определение подрядчика по строительству универсальной спортивной площадки
3	Заключение муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки	До 01.05.2019 года	Администрация Гатчинского муниципального района	Начало работ по строительству универсальной спортивной площадки
4	Выполнение работ по строительству универсальной спортивной площадки	С 01.05.2019 года по 27.10.2019 года	Подрядчик, определившийся по результатам торгов	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
5	Осуществление строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ	С 01.05.2019 года по 27.10.2019 года	Администрация Гатчинского муниципального района	Контроль за ходом строительства объекта

6	Окончание строительно-монтажных работ по строительству универсальной спортивной площадки	не позднее 1 ноября 2019 года
7	Предоставление отчета об освоении субсидий главному распорядителю бюджетных средств по строительству объекта	не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

Муниципальный заказчик:

Глава администрации муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской
области


печать.



Е.В. Любушкина

Администрация

Администрация Гатчинского муниципального района	Приемка выполненных работ
Администрация Гатчинского муниципального района	Отчет об освоении средств бюджета Ленинградской области и софинансировании строительства объекта из средств бюджета Гатчинского муниципального района

Приложение 7
к соглашению № 3/6
от « 12 » марта 2019 г.

Накопительная ведомость по объекту: « _____ »

Муниципальный контракт № _____ от _____
Дополнительные соглашения № _____ от _____

№ п.п.	Номер смет и расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость по муницип. контракту, тыс. руб.	Справка КС-3 № от тыс. руб.	Всего выполнено, тыс. руб.	Остаток по муницип. контракту, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	01-01-01	Вынос сетей из пятна застройки				
	01-01-02	Вырубка деревьев в границах территории				
2		Глава 2. Основные объекты строительства				
	02-01-01	Общестроительные работы				
	раздел 1	земляные работы				
п						
		Итого цена муницип. контракта				

Подрядчик: _____

Дата, подпись, гербовая печать

Муниципальный заказчик: _____

Дата, подпись, гербовая печать

